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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: S2404-1 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 

    

Název díla: Novostavba víceúčelového dětského hřiště 
na parc.č. 3073/1 v k.ú. Hvozdec u Lišova 

Místo plnění díla: parc. č. 3073/1, katastrální území Hvozdec u Lišova [793914], 

ZUJ 535613 Hvozdec, NUTS CZ0311535613, okres České Budějovice 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 

1. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel: Obec Hvozdec 

sídlo: Hvozdec 45, 373 72 Hvozdec, pošta Lišov 

statutární zástupce: František Svátek, starosta 

IČ: 00581399 

DIČ: není plátce DPH 

tel.:  +420 774 359 790  

e-mail:  ou@obechvozdec.cz 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 32621231/0100 

1.2 Zhotovitel:  TerenStav s.r.o. 

sídlo: Okružní 773, 370 01  České Budějovice 

statutární zástupce:   Vladimír Pohnětal, jednatel 

IČ:   04405528 

DIČ:   CZ04405528 

tel.:  724 244 576 

e-mail:  info@terenstav.cz 

bankovní spojení:    ČSOB a.s., č.ú. 271805572/0300 

Registrace (spis. zn.): C 24099 

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 

smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 
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1.4. Při operativním řízení činností při realizaci díla, při potvrzování dokladů a při 

potvrzování protokolů o převzetí místa plnění, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo 

jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 

ve věcech smluvních a technických: František Svátek, starosta obce 

    tel. +420 774 359 790 

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:      Vladimír Pohnětal, jednatel, tel. 724 244 576 

ve věcech technických:     Vilém Dohnal, stavbyvedoucí, tel. 601 327 688 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny 

v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 

předložen písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 

  

Novostavba víceúčelového dětského hřiště na parc.č. 3073/1 

v k.ú. Hvozdec u Lišova 

(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého 

rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. 

Předmětem díla je novostavba víceúčelového dětského hřiště o ploše 16x12,5 m 

s betonovým povrchem z drátkobetonu a betonovým obrubníkem, doplněná 

jednou konstrukcí basketbalového koše z pozinkované oceli a s dřevěnou 

odrazovou deskou s košem. Stavba bude provedena ve volnočasovém areálu na 

parc. č. 3073/1 v k. ú. Hvozdec u Lišova. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, dodávek 

a montážních prací, včetně dodávek všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 

a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit 

zástupci objednatele ve věcech technických kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že 

nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele 

ve věcech technických oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy 

zhotovitelem. 

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 

provedeno ve shodě s požadavky objednatele definovanými v zadávací dokumentaci 

k výběrovému řízení na dodavatele této zakázky. 

2.3. Zhotovitel a objednatel souhlasně prohlašují, že předmět díla je dostatečně určitě 

a srozumitelně vymezen touto smlouvou, v rozsahu dle zadávací dokumentace a v souladu 

s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. Totéž platí o požadovaném 

příslušenství a doplňkových službách. 

2.4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

• platných souvisejících předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, 

výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky a zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon; 
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• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 

• požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 

• příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.5. Součástí plnění je dále: 

• bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 

• ochrana stávajících inženýrských sítí a přilehlých objektů; 

• vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

• provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů souvisejících s plněním díla a jejich 

předání objednateli v písemné formě v listinné podobě nebo v elektronické podobě 

na vhodném datovém nosiči (např. CD); 

• účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 

době. 

2.6. Veškeré dodávky zboží, které budou součástí předmětu plnění díla se po dokončení 

a předání díla stanou vlastnictvím objednatele. Jakékoliv dodávané zboží v rámci plnění díla 

musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to spolu se všemi právy nutnými 

k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem a musí plně vyhovovat 

účelu, pro který je určeno. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními 

nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích 

osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv jiných právních či faktických 

vad. 

2.7. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy 

platnými a účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými 

ve smlouvě. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla (včetně změn termínových) 

projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny 

budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

2.9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované 

smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.10. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.11.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace díla, 

vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 

uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 

cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

Provedení víceprací bude písemně odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením.  

3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 

zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Lhůta plnění díla do 3 měsíců od předání místa plnění 

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 

stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. 

Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
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podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla 

nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele. 

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 

musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 

jeho pravděpodobném trvání a příčině. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou 

akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

4. Cena díla 

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Novostavba víceúčelového dětského hřiště na parc.č. 3073/1 v k.ú. 

Hvozdec u Lišova 
  

Cena celkem bez DPH 574.997,55 Kč 

DPH 21 % 120.749,49 Kč 

Cena celkem včetně DPH  695.747,04 Kč  

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 

příslušné faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 

realizaci díla, náklady spojené s dopravou dodávek do místa plnění, náklady na veškeré 

související instalace, náklady na uvedení předmětu plnění do provozu, vedlejší náklady 

související s dodávkou a instalací a také ostatní náklady související s plněním podmínek 

zadávací dokumentace. Cena zahrnuje rovněž veškerá rizika a vlivy během plnění díla, 

náklady na opatření podkladů, provozní náklady, náklady na skladování, pojištění, daně, cla 

a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky předložené zhotovitelem 

v rámci výběrového řízení na dodavatele této zakázky. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 

technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 

předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. V případě, že v důsledku navýšení cen materiálů, zboží, výrobků a komodit dojde 

k podstatné změně závazku ze smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4.6. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce a dodávky, které požaduje 

vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky nebudou realizovány, nebo bude 

realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány. 

4.7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 

na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 

zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima 

jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni 

realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. V ostatních případech 

bude cena víceprací stanovena dohodou smluvních stran. 

4.8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli 

vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných 

a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li 

v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém 

původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části 

ceny díla. 
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  5. Platební podmínky  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce a dodávky mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, 

maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek 

vystaveného zhotovitelem, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací a dodávek v kalendářním měsíci, a to 

k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje 

se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci 

obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí 

být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce a dodávky až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány 

postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu 

řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel 

oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění 

případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude 

uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 

10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná 

hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 

30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední 

faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků 

bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného 

zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní 

zárukou. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 

dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací; 

- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací; 

- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 

soupisu skutečně provedených prací. 

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo 

ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě 

se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené 

faktury objednateli. 

5.7. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u zhotovitele k naplnění 

podmínek tzv. nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo objednatel ve 

faktuře uvede jako bankovní spojení pro úhradu ceny za dílo jiný účet, než je účet 

zdanitelného plnění, který je správcem daně pro zhotovitele zveřejněn způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup, je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku 

na uhrazení ceny za dílo zhotoviteli ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného 

správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek objednatele vůči 

zhotoviteli ve výši daně z přidané hodnoty odvedené objednatelem považuje za zcela 

uspokojený. 

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že je nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. 

6. Ostatní ujednání  

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny 

dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění 

bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat průběžně, a to vždy 

písemnou formou. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 

prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci související s realizací díla, ověřil její 

technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných 

činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborně způsobilá osoba má povinnost 

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele 

na zjištěné vady a nedostatky, případnou neúplnost či chybnost předané dokumentace. 

Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, 

příp. doplnění. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 

zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti 

a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel 

je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších 

věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 

prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední 

opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 

nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit. 

6.6. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této 

skutečnosti je povinen objednatele informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění 

možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní 

poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel 

původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od 

smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. 

6.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy 

za objednatelem, pod sankcí neplatnosti. 

6.9. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy 

za objednatelem, oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí místa plnění do dne 

předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou 

převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení 

objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 
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6.11. Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen 

dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích bude možné jen 

v době od 7:00 do 18:00 hodin. 

6.12. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací 

a dalších ploch v okolí plnění díla vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit 

ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 

6.13. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady 

o splnění této povinnosti. 

6.14. Zhotovitel je povinen zřídit deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody 

na sousedních pozemcích. 

6.15. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

6.16. Zhotovitel je povinen a zavázán dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, umožnit kontrolu pověřeným osobám (pracovníkům 

Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Krajského úřadu JČ kraje  a dalších 

oprávněných orgánů veřejné správy) k ověřování plnění podmínek smlouvy o poskytnutí 

dotace, pokud předmět díla dle této smlouvy je nebo má být zcela nebo zčásti financován 

z prostředků veřejných rozpočtů formou dotace, a to po dobu trvání smlouvy o poskytnutí 

dotace a po dobu udržitelnosti projektu. Zhotovitel je povinen poskytnout subjektům 

provádějícím kontrolu a audit všechny nezbytné informace a požadované dokumenty týkající 

se dodavatelských činností dle této smlouvy a provést v požadovaném termínu, rozsahu 

a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní 

orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

6.17. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související 

s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí 

podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, 

nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, není-li jiným právním 

předpisem stanovena lhůta delší. 

7. Předání místa plnění díla 

7.1. Místo plnění díla je prostor určený pro realizaci díla a případně také pro zařízení 

staveniště.   

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně místo plnění díla prosté všech právních a faktických 

vad min. 5 dní před termínem zahájení prací. 

7.2. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní 

strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav místa plnění v době jeho převzetí zhotovitelem. 

Odmítne-li zhotovitel místo plnění převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit 

důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den 

předání místa plnění. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit: 

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 

- ostatní práce a činnosti v souladu s touto smlouvou a nabídkou předloženou 

zhotovitelem v rámci výběrového řízení na dodavatele této zakázky. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 

v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 

objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění pouze za účelem provádění díla, 

v žádném případě však k ubytování osob. 
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7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu, průběžně 

odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo prostor plnění díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 

a zařízení dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 

zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 

plnění, za bezpečný přístup na místo plnění, za dodržování bezpečnostních, hygienických 

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu 

v prostoru místa plnění. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit místo plnění do 15 dnů 

od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené místo plnění se považuje místo plnění 

upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace. Není-li takový stav 

v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel místo plnění na své náklady do stavu při převzetí 

místa plnění, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené 

v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.9. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na místě plnění 

vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení 

a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude 

zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění 

ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí 

osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru objednatele, případně 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno 

právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět 

kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, 

je-li ohrožena bezpečnost na místě plnění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost 

vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době 

stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel 

nebo technický dozor objednatele je oprávněn zejména: 

- kontrolovat, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se smlouvou, předanou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 

a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele písemně na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob 

jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 

- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.3. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. technickým dozorem 

objednatele, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí objednatel nebo technický dozor objednatele a při 

kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření 

k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 

za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy. 

8.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla 

na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle 

potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat technický dozor 
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objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast kompetentních osob zhotovitele, 

případně i odpovědných zástupců podzhotovitelů zhotovitele a zajistit požadované podklady 

pro jednání. 

8.6. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 

řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo technický 

dozor objednatele jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách 

prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli 

nebo technickému dozoru objednatele požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud 

bude zkouškou provedenou objednatelem nebo technickým dozorem objednatele zjištěn 

nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, 

je objednatel nebo technický dozor objednatele oprávněn zajistit opakovanou zkoušku 

na stejný druh zkoušky u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 

V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 

veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.7. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 

před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 

být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 

telefonicky a písemně minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření 

zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 

smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 

zápis a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při 

dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady 

na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny 

objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. 

V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 

zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

9. Překážky v průběhu provádění díla 

9.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 

v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné 

provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. 

O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 

9.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 

způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového 

plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny 

realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady 

a případné škody.  

9.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 

odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 
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10. Předčasné užívání 

10.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu /viz 

ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona/ nesmí objednatel ani jiný provozovatel 

užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

10.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 

a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 

popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická 

opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování prací. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 

jako celek. 

11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel písemnou výzvou min. 

3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek 

samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru objednatele. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit: 

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací (nejsou-li součástí vystavených 

faktur); 

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, fotodokumentace; 

- doklady o provedených zkouškách a revizích; 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 

- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 

- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 

- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla. 

11.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 

vykazovat vady a nedodělky bránící provozu a bude-li dílo provedené v souladu s touto 

smlouvou a zadávací dokumentací.  

11.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě 

smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedeném v předávacím protokolu, jinak 

dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacího 

protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel 

odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje 

o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují 

za dohodnuté. Společně s podpisem předávacího protokolu je zhotovitel povinen vystavit 

objednateli potvrzení o záruce dodaného zboží, aby mohl objednatel řádně uplatnit 

reklamaci případných vad zboží. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 

protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 

vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 

do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 

vad sepíšou smluvní strany protokol. 

11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle 

předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 

osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
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v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení 

nákladů na odstranění takových vad. 

11.7. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli zjevné vady díla do 14 dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. 

11.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo plnění z důvodů odstranění 

případných drobných vad a nedodělků. 

11.9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

11.10. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat 

Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

11.11. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou 

se řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

12. Záruční doba 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 

předanou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 

v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 

inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 

porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, 

že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou 

a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní 

vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

12.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou 

výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem). Záruční lhůta běží 

od protokolárního předání a převzetí díla. 

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 

předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 

přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

12.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 

předanou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 

- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

12.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému 

užívání díla v záruční době. 

12.7. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 

reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 

uvede, jak se vada projevuje. 

12.8. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 

v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 

v poslední den záruční doby. 
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12.9. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů 

od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný 

termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

12.10. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná 

o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin 

od oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 

nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. 

Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 

podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou 

odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním 

vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se 

tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

12.11. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 

oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem 

nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

12.12. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění 

vady. 

12.13. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel 

povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě 

s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém 

objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu 

za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, 

po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem 

dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, 

že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli. 

12.14. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 

právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

12.15. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Okružní 773, České Budějovice 

12.16. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod 

o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

13.1. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 

z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 

termínu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 

náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat 

v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo 

na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

13.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise 

o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 

za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 

náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

13.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 12 odstavce 

10 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
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prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 

zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

13.5. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

13.6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

místě plnění v souvislosti s činností zhotovitele (zejména zaměstnanci zhotovitele, jeho 

podzhotovitelé a spolupracující osoby a jiné osoby zhotovitelem přizvané apod.), 

je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ. 

13.7. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody. 

13.8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 

stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

13.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 

dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 

škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle 

této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel 

se této odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou 

událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. 

Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu 

způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá 

zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám. 

13.10. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 

uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo 

jeho podzhotovitelů. 

13.11. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 

způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 

způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 

k charakteru místa plnění a jeho okolí. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 

po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

14. Technický dozor objednatele 

14.1. Na místo plnění může být objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem 

technického dozoru objednatele v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) 

a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu prací upozorní zhotovitele písemně, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni. 

Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však 

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen 

odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození majetku nebo je ohroženo 

zdraví či život pracovníků anebo třetích osob. 

14.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 

zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 

Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění technického dozoru objednatele 

jednat s technickým dozorem objednatele namísto objednatele ve všech záležitostech 

souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny technického 

dozoru objednatele. 
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14.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 

kontrolních pravomocí na technický dozor objednatele a tuto pravomoc může také kdykoliv 

zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 

odkladu vyrozumět zhotovitele. 

14.4. Není-li rozsah oprávnění technického dozoru objednatelem stanoven a oznámen 

zhotoviteli podle čl. 14.2 této smlouvy má se za to, že technický dozor objednatele 

je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy 

objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok 

s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, 

že technický dozor objednatele je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv 

a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této 

smlouvě stanoveno jinak. 

14.5. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor objednatele, nebo jiná k tomu 

oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout o přerušení 

prací na místě plnění v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděného díla, majetek, život 

nebo zdraví lidí nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to zasláním písemného rozhodnutí, 

obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel je povinen nařízení k přerušení 

provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto přerušení nebude mít vliv na čas plnění 

sjednaný v čl. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu díla sjednanou v čl. 4 odst. 1. této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení 

prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným 

způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 

opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

15.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 

postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 

č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 

platných v průběhu realizace díla. 

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 

kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 

včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním 

díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle 

druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

15.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 

prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 

povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 

předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 

č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady 

ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

16.  Vyšší moc 

16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 

neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 

smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
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během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší 

moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů po jejím vzniku a do 5 dnů po jejím skončení písemně 

uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 15 dnů doloženo 

potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty 

dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. Za případ vyšší moci se 

považuje např. válka, mobilizace, celonárodní vzpoura či povstání, pád letadla, přírodní 

katastrofy mimořádného rozsahu (záplavy, zemětřesení apod.). Za vyšší moc nebudou pro 

účely této smlouvy považovány opatření související s onemocněním Covid-19. 

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 

pokud to okolnosti vyžadují. 

16.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která 

se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se 

na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

16.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 

živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 

odst. 2 Občanského zákoníku.  

17.  Odstoupení od smlouvy 

17.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 

Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 

stranou. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

17.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 

- byl zjištěn úpadek zhotovitele, 

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů), 

- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 

písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl 

zjištěn úpadek zhotovitele. 

17.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 

s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 

smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 

k nápravě. 

17.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran vyplývající z této 

smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a nároků na sjednané smluvní pokuty, 

vzniklých z porušení této smlouvy. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní 

pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu 

porušila. 

17.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu 

prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, 

pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 

zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

17.6. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 

s ustanovením § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění. 

17.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 

prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění nejpozději do 15 



SoD „Novostavba víceúčelového dětského hřiště na parc.č. 3073/1 v k.ú. Hvozdec u Lišova“ 

Strana 16 (celkem 17) 

dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit místo 

plnění sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. 

17.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, 

smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě 

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

17.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené 

i nedokončené práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem a to do 5 dnů ode dne 

účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 

způsob jejich řešení. Objednatel nepřevezme dosud provedené i nedokončené práce 

zhotovitelem, zejména pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo 

zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. Nepředání místa 

plnění ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla 

objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

18.  Závěrečná ujednání 

18.1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 

18.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 

srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

18.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 

souhlasu druhé strany.  

18.4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

18.5.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 

především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 

Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

18.6.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

18.7.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 

formou smluvní strany vylučují. 

18.8. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení 

finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného 

zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy 

odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude 

uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody či ušlého zisku vůči objednateli, pokud nebude 

smluvně dohodnuto jinak. 
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18.9. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 

prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 

pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací, dodávek a služeb dle této smlouvy. 

 

Příloha č.1: Soupis prací, dodávek a služeb 

 

 

 

 

Ve Hvozdci dne __. __. 2024 

  

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 

 

Za objednatele: 

  

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

                       

 

 

František Svátek 
starosta obce Hvozdec 

 Vladimír Pohnětal 
jednatel  

(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele) 
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